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INCARICO PER AMPLIAMENTO DISCARICA DI CA’ ASPRETE  - PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) DEL 2° E 3° LOTTO – TAVULLIA (PU) - CIG 

[66537120D8] 

 

GRADUATORIA 

 

Pandolfi Cube 
RTI Martino 

Ass. 
OT 70,000 18,892 45,544 
OT rip 70,000 18,892 45,544 
OE 30,000 0,000 22,112 

totale 100,000 0,000 67,656 
 


